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DECISION METROPOLITAINE

‘ N° 25/262

BUREAU DU 12 MAI 2025

OBJET: CONVENTION ENTRE LA METROPOLE TPM ET LE
DEPARTEMENT DU VAR RELATIVE A LA CREATION
D'UN CARREFOUR GIRATOIRE AU PARADIS NORD
SUR LA RD559 ET L'INSTALLATION D'ARRETS DE
BUS A CARQUEIRANNE - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU ie Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routiére,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU Ia délibération du Conseil Départemental n°CO 2024-1631 de la Commission
Permanente G45 du 27 janvier 2025,

VU la convention ci-annexée,

CONSIDERANT que le Département du Var et la Commune de Carqueiranne ont
convenu qu’il était opportun de modifier le carrefour existant, de type tourne a
gauche, en carrefour giratoire afin de sécuriser les échanges de la RD 559 du
PR 39+340 au PR 39+480, du boulevard du Professeur Richet et du chemin de la
Colle Noire,

CONSIDERANT que l'aménagement de ce carrefour giratoire contribuera
également a modeérer la vitesse sur la RD 559. En effet, le tracé rectiligne de cette
section de la RD 559 incite les usagers a accélérer sur cette portion de route située
hors agglomération,

CONSIDERANT que [lopération prévoit également la mise aux normes
d’'accessibilité des deux arréts de bus avec application de la charte de la Métropole
TPM. De ce fait, elle posera les nouvelles cabines en bénéficiant de la permission de
voirie au sens de l'article L113-2 du Code de la Voirie Routiére,

CONSIDERANT que cette opération vise a améliorer la sécurité et la fluidité du
trafic en modérant la vitesse sur cette section routiére,

CONSIDERANT que les travaux se déroulent sous maitrise d'ouvrage et maitrise
d’ceuvre du Département du Var, et doivent démarrer dans un délai de deux ans a la
suite de la signature de la présente convention,



CONSIDERANT que les prestations principales de ces travaux sont :

- Linstallation de chantier et signalisation provisoire : étude de programme,
signalisation de chantier, fourniture, pose et dépose de panneau et
d’'oriflamme (dénommé beach flag dans la convention), mission géotechnique
G3 et plan de recolement,

- Les travaux préparatoires : débroussaillage, élagage et abattage des arbres,
marquage et piquetage au sol, localisation de divers ouvrages,

- La réalisation d’'un giratoire avec dévoiement de la piste cyclable du Littoral
(PCL),

- La realisation d’'un muret de souténement sur parcelle n°BE51 pour réalisation
du giratoire,

- La réalisation d’'un branchement d’eau pour arrosage des espaces verts de
'anneau central,

- La réalisation d'flots sur [a RD 559 en approche du giratoire,

- Les travaux sur réseau pluvial (busage des fossés, reprise du réseau pluvial
du boulevard du Professeur Richet),

- La mise aux normes PMR des deux arréts de bus du Réseau Mistral par la
réalisation des quais bus prolongés d'un trottoir en direction du boulevard du
Professeur Richet,

- La mise aux normes PMR des deux arréts de bus du Réseau Mistral par la
réalisation des quais bus prolongés d’'un trottoir en direction du boulevard du
Professeur Richet,

- La réalisation de I'éclairage public du giratoire,

- La démolition et reconstruction du mur d’enceinte du stade Tassy pour la
partie concernée par 'emprise du chantier,

- La dépose et repose du grillage du stade Tassy et de son parking,

- Les travaux d’enrobé sur I'ensemble de I'emprise du chantier (RD 559, PCL,
boulevard du Professeur Richet),

- La signalisation horizontale et verticale,

CONSIDERANT que le montant total estimé de 'opération s'éléve a 500 000 € HT
soit 600000 € TTC, la participation de la Métropole TPM est plafonnée a
125 225 € HT,

CONSIDERANT qu'en cas de dépassement, le maitre d’ouvrage peut se réserver
le droit de formuler un avenant a la convention,

CONSIDERANT la nécessité de définir par une convention, les modalités
administratives, techniques et financiéres pour la réalisation de cette opération,

Et aprés en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER r'exposé qui précéde.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer la convention entre la Métropole

TPM et le Département du Var relative a la création d’'un carrefour giratoire au
Paradis Nord sur la RD 559 et l'installation d’arréts de bus a Carqueiranne.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires aux travaux seront inscrits sur le budget
annexe Transports 2025, opération 42456.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 12 mai 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 2
CONTRE 0
ABSTENTION 0O

Elus ne prenant pas part au vote :
Monsieur Thierry ALBERTINI, Monsieur Robert BENEVENTI, Madame Josée
MASSI, Monsieur Jean-Louis MASSON, Monsieur Francis ROUX.







REPUBLIQUE FRANCAISE

Le DEpARTEMENT

D.IM/
I

Acte n° : CO 2024-1631

' CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE AU PARADIS
NORD SUR LARD 559 ET L'INSTALLATION D'ARRETS DE BUS A CARQUEIRANNE-
PR 39 +340 AU PR 39 + 480 - HORS AGGLOMERATION

Fait a Toulon, le

Pour le Président du Conseil départemental

Ludovic PONTONE
Conseiller départemental
Vice-Président de Ia commission mobilités et
infrastructures routiéres (territoire
métropolitain)



METROPOLE
' TouLoN K"
» \é‘i\l" PROVENCE ]

Le DEPARTEMENT  MEDITERRANEE

(convention valant permission de voirie au sens de 'article L113-2 du code de la voirie routiére)

La présente convention est conclue entre :

Le Département du Var, numéro SIRET 22830001800113, sis 390 avenue des lices, CS 41303
83076 Toulon cedex, représenté par Monsieur Jean-Louis MASSON, Président du Conseil
Départemental du Var, diment habilité par délibération de la Commission Permanente n® G45 en
date du 27 janvier 2025

Le Président du Conseil départemental est représenté par Monsieur Ludovic PONTONE, conseiller
départemental et Vice-président de la commission “mobilités et infrastructures routieres” territoire
Métropolitain agissant en vertu de 'arrété de délégation de fonction et de signature n® AR
2022-1813 du 18 novembre 2022.

Ci apres désigné « le Département » d’une part,

ET

La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, numéro SIRET 24830054300217 , sise 107
boulevard Henri Fabre 107 boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9,
représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, habilité a cet eftet par délibération

e

n du Bureau métropolitain en date du

Ci-apres désigné par « la Métropole» d’autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



Fondements juridiques :

Vu le code général des collectivité territoriales,

Vu le code général des propriétés des personnes publiques,

Vu le code de la voirie routiére,

Vu le code de la commande publique,

Vu le réglement départemental de voirie du Var,

Vu la convention CO 2019-1181 relative aux modalités d’exercice par le Département de la
compétence gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs
dépendances et accessoires en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la Métropole

TICLE 1— XTE DE LA CONV 10N

Le Département du Var et la Commune de Carqueiranne ont convenu qu’il était opportun de
modifier le carrefour existant, de type tourne a gauche, en carrefour giratoire, afin de sécuriser les
échanges de la RD 559, du PR 39+340 au PR 39+480, du boulevard du professeur Richet et du
chemin de la Colle noire. Cette opération a été votée et affectée “aux autorisations de programme”
par délibération n°G46 du 13 novembre 2023, affectation de [’opération 230PE00723.

Le carrefour permet ’accés au quartier trés urbanisé du Paradis Nord, via le boulevard du
Professeur Richet, et vers les quelques propriétés situées au sud, via le chemin de la Colle Noire.

L’aménagement de ce carrefour giratoire contribuera également & modérer la vitesse sur la RD 559.
En effet, le tracé rectiligne de cette section de la RD 559 incite les usagers a accélérer sur cette
portion de route située hors agglomération.

L’opération prévoit également la mise aux normes d’accessibilité des deux arréts de bus avec
application de la charte MPTM. La Métropole pose les nouvelles cabines en bénéficiant de la
permission de voirie au sens de ["article L113-2 du code de la voirie routiére.

T1 2—OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et
financiéres de réalisation des travaux décrits a I’article entre le département et la Métropole

ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

Le présent document contenant ’ensemble des engagements des différentes parties est la seule
piece constitutive de la présente convention.

La présente convention comporte 4 annexes :
e annexe | : plan de situation
e annexe 2 : plan général des travaux
e annexe 3 : constat d'achevement des travaux
® annexe 4 : tableau de répartition financiére



ARTICLE 4 - NATURE DES TRAVAUX

Les prestations principales sous maitrise d'ouvrage du Département sont les suivantes :
- Installation de chantier et signalisation provisoire : étude de programme, signalisation de
chantier, fourniture, pose et dépose de panneau et de beach flag, mission géotechnique G3 et

plan de récolement,

- Travaux préparatoires : débroussaillage, élagage et abattage des arbres, marquage et
piquetage au sol, localisation de divers ouvrages,

- Réalisation d’un giratoire avec dévoiement de la piste cyclable du Littoral (PCL),

- Réalisation d’un muret de soutenement sur parcelle n°BES1 pour réalisation du giratoire,
- Réalisation d’un branchement d’eau pour arrosage des espaces verts de [’anneau central,
- Réalisation d'flots sur la RD559 en approche du giratoire,

- Travaux sur réseau pluvial (busage des fossés, reprise du réseau pluvial du boulevard du
Professeur Richet)

- Mise aux normes PMR des deux arréts de bus du réseau Mistral par la réalisation des quais
bus prolongés d’un trottoir en direction du boulevard du Professeur Richet,

- Réalisation de I’éclairage public du giratoire,

- Démolition et reconstruction du mur d’enceinte du stade Tassy pour la partie concernée par
’emprise du chantier,

- Dépose et repose du grillage du stade Tassy et de son parking,

- Travaux d’enrobé sur I'ensemble de I’emprise du chantier (RD559, PCL, boulevard du
Professeur Richet),

- Signalisation horizontale et verticale sur I’ensemble de I’emprise du chantier (RD559, PCL,
boulevard du Professeur Richet).

ARTICLE 5 - MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX

En application du Code de la commande publique, et notamment les articles L2410-1- L2411-1-
[.2422-12 et suivants, relatifs a la maitrise d’ouvrage des travaux, le Département assure la
maitrise d’ouvrage de I’ensemble des travaux décrits a ’article 4 ci-dessus.

A ce titre, le Département assure la mise en ceuvre des procédures administratives
environnementales et juridiques nécessaires a la réalisation des travaux.



ARTICLE 6 - MAITRISE D’(EUVRE DES TRAVAUX

-Phase conception
Le Département réalise Ia totalité des procédures et études nécessaires a la réalisation des travaux.

- Phase réalisation :
Le Département assure la maitrise d’ceuvre du chantier, représenté par le pdle Provence
Méditerranée de la direction des infrastructures et de la mobilité.

Le Département confie, sous sa responsabilité, les contrdles et la surveillance des travaux a un
maitre d’ceuvre de son choix, afin qu’ils soient réalisés dans les régles de ’art jusqu’a la garantie de
parfait achevement.

Les travaux font ['objet d’essais et de contréles, dont les résultats sont communiqués a la

Métropole.
Le Département informe la Métropole, au moins quinze jours avant, de la date de commencement

des travaux et de la durée d’exécution.
Le Département invite la Métropole & chaque réunion de chantier. En I'absence d’observations sur la
qualité des travaux effectués, le Département ne peut étre tenu responsable de problémes mis & jour

en phase de réception ou d'exploitation.

- Phase réception des travaux — remise des ouvrages réalisés :
La Métropole participe aux différentes phases des opérations préalables et de réception des travaux.

La Meétropole formule ses observations éventuelles et son avis sur le traitement des non conformités
éventuelles, qui sont consignées au proces-verbal.

ARTICLE 7 - APPROBATION TECHNIQUE DU PROJET

Le Département réalise I’ensemble des études nécessaires a l'exécution des travaux.

Préalablement a la réalisation des travaux, l'ensemble du projet est soumis pour approbation a la
Meétropole. Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois. Ce délai
court a compter des dates d'accusé de réception par la Métropole des documents concernés.

Si les approbations ne sont pas notifiées au Département dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme approuvée.

Toute autre demande d'approbation liée 4 une modification des prestations en cours de réalisation du
chantier, nécessaire pour des considérations techniques, est traitée dans le respect d'un délai
maximum de quinze jours. Si l'approbation n'est pas notifiée au Département dans le délai
ci-dessus, la demande est considérée comme approuvée (acceptation tacite).



ARTICLE 8- DEROULEMENT DES TRAVAUX

La Métropole a la possibilité de procéder a toutes vérifications qu'elle juge utiles en cours de
chantier et d'assister aux réunions de chantier.

Le Département fournit a la Métropole tous les éléments nécessaires (provenance des matériaux,
qualité, etc.) pour lui permettre de vérifier leur conformité par rapport aux spécifications du DCE,
ainsi que les résultats des différents contrdles nécessaires conformément aux regles de l'art.

Ces éléments et contrdles sont transmis a la Métropole sans délai afin de lui permettre une réaction
appropriée le cas échéant.

En cas de manquement constaté eu égard aux instructions et prescriptions prévues par la présente
convention, les agents de la Métropole habilités informent le Département afin qu’il prenne les
dispositions nécessaires et fasse pallier les défaillances constatées.

Les adaptations mineures pouvant intervenir au cours des travaux gérés par le Département sont
simplement signalées a la Métropole.

Les modifications techniques d’importance apportées en cours de chantier par le Département sont
soumises a l'accord préalable de la Métropole si elles ont des conséquences visant a changer
notablement son partenariat, et notamment son partenariat financier. Leur prise en compte doit faire
I’objet in fine d’un avenant a la présente convention.

ARTICLE 9 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les travaux nécessaires pour la création du carrefour giratoire au Paradis Nord a Carqueiranne
décrits a l'article 4 ci-dessus, sont réalisés dans les régles de I'art. Il est par ailleurs tenu compte des
prescriptions particuliéres suivantes :

e Signalisation du chantier :
Le Département a la charge de la signalisation réglementaire du chantier, qui doit étre conforme a la
réglementation en vigueur a la date de la présente convention (instruction interministérielle sur la
signalisation routiére - huitieme partie : signalisation temporaire).

En cas d'accident de circulation consécutif a une absence ou une insuffisance de signalisation
temporaire, la Métropole se réserve le droit de rechercher la responsabilité du Département soit par
voie d'appel en garantie, soit par voie d'action récursoire.

e Coordination de sécurité et protection de la santé :
Le Département désigne un coordonnateur SPS lors du lancement du chantier.

e Vérification de ’aménagement
Avant toute exécution effective d'ouvrage ou de partie d'ouvrage appartenant a la Métropole (ou
devant lui étre rétrocédé), il est procédé a une vérification contradictoire de leur implantation.

e Achevement et réalisation des travaux :
La réalisation des équipements est vérifiée et constatée contradictoirement. Cette vérification fait
l'objet d’un constat d’achevement des travaux signé par un représentant de chaque cosignataire de la
présente convention.



Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le
proces-verbal est le chef du pole Provence Méditerranée ou son représentant 1égal.

Pour la Métropole, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le constat est le
directeur général des services techniques ou son représentant légal.

Ce constat ne peut étre signé qu'apres la fourniture par le Département a la Métropole du dossier des

ouvrages exécutés (DOE), comprenant les plans de récolement et du dossier d’intervention ultérieur
sur ouvrage (DIUO) des aménagements réalisés.

ARTICLE 10 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Département, ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, sont autorisés a réaliser dans
I'emprise du domaine public routier communautaire tous les travaux nécessaires dont il a la charge
(article 4).

Le Département, ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, ont la charge d'obtenir toutes
les autorisations nécessaires a la réalisation de ses travaux.

A D’issue des travaux, un plan de délimitation du domaine public départemental et du domaine
public communautaire sera établi permettant de délimiter, suivant le projet, les voiries relevant
des parties prenantes, pour en assurer la conservation et la gestion, étant rappelé qu’en zone
d’agglomération, le Département est en charge de la seule conservation du domaine public routier
départemental.

ARTICLE 11 - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Lexploitation et ’entretien de |’aménagement réalisés seront effectués selon les dispositions de
larticle 3 et de I'annexe 3 de la convention CO 2019-1181 du 4 décembre 2019 relative aux
modalités d’exercice par le Département de la compétence gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires en cohérence avec
les politiques mises en oeuvre par la Métropole.

Le Département peut modifier, a son initiative, les aménagements réalisés lorsque la conservation
du domaine public routier départemental et I'intérét des usagers le justifient.
En cas de modification, la Métropole sera informée préalablement.

Hors agglomération, et avant tout démarrage de travaux d’entretien susceptibles d’avoir une
incidence sur la circulation de la route départementale RD 559, la Métropole devra demander un
arrété temporaire de circulation aupres de ’autorité départementale, détentrice du pouvoir de police
de la circulation hors agglomération, et représentée, par délégation, par le péle territorial Provence
Méditerranée.



ARTICLE 12. FINANCEMENT DE L'OPERATION

Estimation de I opération :
A titre indicatif, le montant total estimé de I’opération s’éleve a 600 000 € TTC, soit 500 000 € HT-
-Les travaux visés a l'article 4 sont réalisés par le Département, maitre d’ouvrage, a ses frais, avec
une participation financiere de la Métropole en s'appuyant sur I’annexe financiére.

La participation de la Métropole est plafonnée au montant de 125 225 € HT de I’opération.
Cette participation est ajustée en fonction du montant total des dépenses réellement constatées a
I'issue des travaux, sur présentation des justificatifs.

En cas de dépassement, le maitre d’ouvrage peut se réserver le droit de formuler un avenant a la
convention.

Taxe sur la valeur ajoutée :

Conformément a larticle L1615.2 du code général des collectivité territoriales, les dépenses
engagées par le maitre d'ouvrage lui conférent le droit a l'attribution du Fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée. La participation du tiers est donc non grevée de T.V.A.

Conditions de paiement :

Le versement par la Métropole est subordonné a la réalisation des travaux. Si tout ou partie des
travaux n'était pas réalisé, la participation correspondante ne serait pas versée ou au prorata des
travaux réalisés.

Le Département s’engage a adresser sa demande de paiement, a la suite de la signature du constat
d’achévement des travaux, par le biais du portail CHORUS PRO, conformément a la loi n°68-1250
du 31/12/1968. La dette sera considérée comme éteinte dans un délai de 4 ans a partir du ler jour de
I’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Echéancier de paiement :

Le versement par la Métropole est subordonné a la réalisation des travaux. Si tout ou partie des
travaux n'était pas réalisé, la participation correspondante ne serait pas versée ou le serait au prorata
des travaux réalisés.

Le réglement de la participation financiére de la Métropole s’effectue selon les modalités suivantes :

-100% du montant HT versé & P'achévement des travaux, sur présentation du proces-verbal
(annexe 3) de la présente convention, signé par les deux cosignataires, attestant de I'achévement des
travaux et sur la base de la fourniture d’un état récapitulatif des dépenses établi par le Département.
La Métropole s'engage a régler le titre de paiement dans les trente jours qui suivent l'appel de fonds
par le Département, sous réserve que celui-ci ait fourni les pi¢ces justificatives.

Conformément a D'article L1615-2 du code général des collectivité territoriales, les dépenses
engagées par le maitre d’ouvrage lui conferent le droit a I"attribution du tond de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée. La participation de la Métropole est donc non grevée de TVA.



ARTICLE 13 - DURKEE DE LA CONVENTION

Les travaux décrits dans la présente convention doivent démarrer dans un délai de deux ans suivant
la date de sa signature sous peine de caducité de la présente convention.

Toute prolongation de la présente convention pour la méme durée doit faire I’objet d’une demande
écrite du maitre d’ouvrage, deux mois avant la date de caducité. L’absence de réponse a cette
demande vaut acceptation tacite du renouvellement sollicité.

Cette convention est conclue pour une durée limitée par la fin du délai de garantie des travaux

réalisés.

ARTICLE 14 - CONDITIONS DE RESILIATION

La résiliation de la convention pourra intervenir sur l'initiative de I’une ou I’autre des parties, dans
les cas suivants :

- force majeure ;

- non respect des conditions de l'article 4 de la présente convention ;

- changement de nature a compromettre I’économie générale de I’opération.

Dans l'hypothése ol la présente convention serait résiliée du fait de l'un des cas susvisés, aucune
indemnité ne serait due a I'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 15 - CONTENTIEUX

En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.

La juridiction compétente est le tribunal administratif de Toulon. Le tribunal administratif peut étre
saisi par ['application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
www. telerecours.

A/ Litiges

Dans un délai d'un mois aprés constatation d'un désaccord, les parties s'engagent a faire appel a
’arbitrage d'une commission d'experts, composée de deux membres, le Département et la
Métropole qui désignent respectivement un seul membre. Cette commission doit, sous un mois,
proposer aux deux parties une solution au probléme rencontré. En cas de désaccord persistant, l'une
ou l'autre des deux parties peut porter le différend devant la juridiction administrative compétente.

B - / Responsabilités

Le Département est informée que sa responsabilité peut étre recherchée par la voie de I’appel en
garantie ou de l’action récursoire au cas ou le gestionnaire de la voie se verrait cité devant la
juridiction par un usager du Domaine Public du fait du non-respect par la Métropole des obligations
découlant de la présente convention ou dans le cadre de la gestion et de ’exécution des travaux
d’entretien prévus par la présente convention.



C -/ Recours suite aux travaux

L.a Métropole donne mandat au Département, aux fins d'engager, le cas échéant, toutes recherches
en responsabilité, opérations d'expertise et/ou actions judiciaires a l'encontre des entreprises
susceptibles d'étre responsables de malfagons ou désordres affectant les ouvrages relevant du
domaine public communautaire. Le Département se charge de réaliser ou de faire réaliser les
travaux de reprise des malfagons ou désordres et d'en obtenir le remboursement auprés des
entreprises ou de leurs assureurs.

ARTICLE 16 - COMMUNICATION

Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en ceuvre d'actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins.

"LE 17 - R ECUTOI TIFICATION

La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remise respectivement a la
Métropole et au Département, est exécutoire a la date de sa notification aux intéressés.

Fait a Toulon, le

Pour la Métropole
Le Président

Jean-Pierre GIRAN
Fait a Toulon, le

Pour le Président du Conseil départemental

Ludovic PONTONE

Conseiller départemental

Vice-Président de la commission mobilités

et infrastructures routiéres (territoire
métropolitain)



ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
Co 2024-1631 relatif a la réalisation d’un carrefour giratoire au Paradis
Nord a Carqueiranne
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ANNEXE 2: PLAN GENERAL DES TRAVAUX
Co 2024-1631 relatif a la réalisation d’un carrefour giratoire au Paradis

Nord a Carqueiranne




ANNEXE 3 - CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Co 2024-1631 relatif a la réalisation d’un carrefour giratoire au Paradis
Nord a Carqueiranne

[0

Le

[l a été constaté que :

Les travaux décrits a ['article 4 de la convention ont été réalisés conformément aux

dispositions prévues. (1)

Les travaux décrits a l’article 4 de la convention ont été réalisés avec les modifications

suivantes : (1)

Le représentant du Département Le représentant de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

Le chef du pdle territorial Provence Méditerranée Le directeur général des services
ou son représentant légal techniques ou son représentant
légal

(1) Rayer la mention inutile



ANNEXE 4 - TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE

Co 2024-1631 relatif a la réalisation d’un carrefour giratoire au Paradis

Nord a Carqueiranne

Participation
Deslgnation QARG T D:::ritzir‘:laetri?:ﬁ Toul:g(:ltr:rpo?/l:nce

Méditerranée
Installation de chantier-Signalisation provisoire 58 400 € 43216 € 15184 €
Travaux préparatoires 23520 € 15420 € 8100 €
Terrassement-Assainissement-Réseaux 193 600 € 125 370 € 68 230€
Chaussée, revétement de voirie, bordures 184 410 € 151 539 € 32871€
Signalisation horizontale et verticale 20005 € 19165 € 840 €
frais annexes (SPS, labo) 20065 € 20065 € 0€
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METROPOLE

Tou LON Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
PROVENCE Date de validation par la préfecture :

. - Date de publication :
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N® 25/5

BUREAU DU 12 MAI 2025

OBJET: ACQUISITION D'UNE PARCELLE SUR LA COMMUNE
DE TOULON BOULEVARD DOCTEUR BOURGAREL
CADASTREE SECTION BK N° 509

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°23/05/075 en date du 4 mai 2023
portant élection du Président de la Métropole,

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°23/05/078 en date du 4 mai 2023
portant délégations au Président et au Bureau,



VU le courrier de Messieurs GAUBERT Alain, Guillaume, Julien, Giacomo en date
du 19 aolt 2024,

VU le Courrier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée en date du
5 novembre 2024,

CONSIDERANT que dans le cadre du projet d’'aménagement du boulevard
Docteur BOURGAREL a Toulon, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a
sollicité Monsieur Alain GAUBERT (usufruitier) et Messieurs Guillaume, Julien, et
Giacomo GAUBERT (nus-propriétaires) en vue de l'acquisition d’'une parcelle leur
appartenant située a Toulon (83000) Boulevard Docteur Bourgarel, cadastrée section
BK n°509,

CONSIDERANT que cette acquisition doit permettre d’élargir la voie, et le trottoir
situés le long de cette parcelle et créer des places de stationnement,

CONSIDERANT que par courrier en date du 19 ao(t 2024, les consorts
GAUBERT ont accédé a cette demande, aux conditions suivantes :

- Prix de vente du terrain proposé a dix mille euros (10 000 €),

- Frais d’acte a la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

- Les travaux restant a réaliser sur la parcelle cédée consistant uniquement en
la réalisation de 4 places de stationnement,

- Les arbres situés sur la limite entre les parcelles BK n°0508 (propriété
GAUBERT) et BK n°0509 (parcelle objet de la vente) ne seront pas coupés (a
I'extrémité Nord-est de la limite entre ces deux parcelles),

- Construction d’'un mur de souténement d'une hauteur suffisante et sur la
longueur totale des travaux de la parcelle BK n°0509,

- Plantation d’'une haie coupe-vue comprenant des arbres et végétaux a
croissance rapide (la nature des végétaux devra étre validée par les consorts
GAUBERT),

- Une toile brise-vue opaque sera fournie et installée en attendant que la haie
plantée ait suffisamment poussé,

CONSIDERANT rintérét public du projet d’aménagement envisagé dans ce
secteur trés fréquenté, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, a par courrier du
5 novembre 2024, accepté la proposition des consorts GAUBERT,

CONSIDERANT que la valeur vénale de 'emprise a acquérir est inférieure aux
seuils réglementaires en vigueur, la présente acquisition n'est pas soumise a la
consultation préalable du service des Domaines, conformément a 'arrété ministériel
du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prise de location
immobiliéres poursuivies par les collectivites publiques,

CONSIDERANT raccord sur le prix et sur les travaux a réaliser, il convient
d’acquérir la parcelle sise a Toulon (83000) Boulevard Docteur Bourgarel cadastrée
section BK n°509 appartenant aux consorts GAUBERT,



Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D’ACQUERIR auprés de Monsieur Alain GAUBERT (usufruitier) et Messieurs
Guillaume, Julien et Giacomo GAUBERT (nus-propriétaires) la parcelle, sise a
Toulon (83000) Boulevard du docteur BOURGAREL, cadastrée section BK n°0509
d'une superficie de 226 m? qui sera intégrée ultérieurement au domaine public
meétropolitain, au prix de DIX MILLE euros (10 000 €).

ARTICLE 2

D’EFFECTUER en contrepartie de l'acquisition, les travaux et aménagements
suivants :

- Création de quatre places de stationnement,

- Préservation des arbres situés sur la limite entre les parcelles BK n°0508
(proprieté GAUBERT) et BK n°0509 (parcelle objet de la vente) a I'extrémité
Nord-est de la limite entre ces deux parcelles,

- Construction d’'un mur de souténement d’'une hauteur suffisante et sur la
longueur totale des travaux de la parcelle BK n°0509,

- Plantation d’'une haie coupe-vue comprenant des arbres et végétaux a
croissance rapide (la nature des végétaux devra étre validée par les consorts
GAUBERT),

- Fourniture et installation d’une toile brise-vue opaque en attendant la pousse
de la haie plantée.

ARTICLE 3

D’AUTORISER d'une part, Monsieur le Président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée a signer l'acte authentique a intervenir ainsi que tous les
documents annexes nécessaires, d’'autre part, de payer la somme de DIX MILLE
euros (10 000 €) correspondant au prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section
BK n°0509, ainsi que les frais d’actes correspondant.

ARTICLE 4

DE DESIGNER Maitre Amaury ROQUEBERT notaire en [I'Office Notarial
ROQUEBERT-MASSIANI a Ollioules, en vue de la rédaction de I'ensemble des
documents et actes nécessaires a la réalisation de cette acquisition dont tous les
frais seront pris en charge par la Métropole Toulon Provence Méditerranée.



ARTICLE 5

DE DIRE que les crédits au Budget Principal 2025 (et suivant) - Opération 61101-
FONCIER - Fonction 844 - Article 2112.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 12 mai 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 0
CONTRE 0
ABSTENTION 0






M. Alain Gaubert,

M. Guillaume Gaubert,

M. Julien Gaubert,

M. Giacomo Gaubert,

152 boulevard docteur Bourgarel,
83000 Toulon

Mail : alain.gaubert. 83@gmatt.com
Tél.06 13224022

Pi¢ce jointe : Plan MPTM d’aménagement parcelle BK 509

Toulon, le 19 ao(t 2024,

Messieurs,

Dans le cadre du projet d’aménagement du boulevard du docteur Bourgarel a Toulon, vous nous indiquez
que vous souhaitez régulariser I'emprise fonciére des travaux déja reéalisés. A cet effet, vous nous
demandez de bien vouloir vous confirmer notre accord concernant la cession de la parcelle cadastrée BK

numéro 509.

Nous vous confirmons notre désaccord pour une cession a I'euro symbolique de la parcelle susnommée,

Cependant, par la présente, nous vous confirmons notre accord pour cette acquisition aux conditions

suivantes :

Le prix d’achat de la parcelie BK 509 est fixé a 10 000 €,

Les frais d’acte seront pris en charge par la Métropole Toulon Provence Meéditerranée,

Les travaux restant a réaliser sur cette parcelle consistent uniquement en la réalisation de 4 places
de parking comme indiqué dans le plan établi par la Métropole et fourni en piece jointe,

En particulier, les arbres se situant sur la limite entre les parcelles BK 508 et BK 509 ne seront pas
coupés (a 'extrémité Nord-Est de 1a limite entre ces deux parcelles),

Un mur de souténement sera construit, d’une hauteur suffisante et sur la longueur totale des
travaux de la parcelle BK 509,

Une haie coupe-vue comprenant des arbres et végétaux a croissance rapide (pour lesquels nous
souhaitons étre consultés) sera édifiée,

En attendant cette croissance des végétaux, une toile brise-vue opaque sera fournie et installée,
afin de garantir une discrétion indispensable vis-a-vis de la rue pour des raisons évidentes de

sécurité.

Dans I'attente de votre réponse, hous vous prions de croire, messieurs, a 'assurance de nos sentiments

les meilleurs,

Alain Gaubert Guillaume Gaubert
A
s %@v

Julien Gaubert Giacomo Gaubert
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METROPOLE

TouLON
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.Ir

Direction Générale des Services
Valérie PAECHT
Directeur Général des Services

Direction Générale Adjointe des Services
Finances et Moyens

Touonte 05 NOV

Jean-Pierre GIRAN
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

&

Monsieur Alain GAUBERT
Monsieur Guillaume GAUBERT
Monsieur Julien GAUBERT
Monsieur Giacomo GAUBERT
152, boulevard Docteur Bourgarel
83000 TOULON

Claude WEISSE
Directeur Général Adjoint des Services

Affaire suivie par :
Direction de I'lmmobilier et du Foncier

Claire HUMMEL
Mail chummel @metrapelstpm, fr
Téléphone : 04.94.93.68.37

N/Réf: JPG/VP/CW/CH/MM/ 2024 n° T 4 ,
V/Réf:

OBJET : travaux de requalification du Boulevard Docteur Bourgarel entre Toulon et La Garde
Régularisation d’emprise fonciére au droit de la parcelle BK0509

Messieurs,

Par courrier du 19 aodt dernier, vous avez accepté le principe de la régularisation fonciére impactant
la parcelle cadastrée section BK n° 0509 vous appartenant, sur laquelle des travaux ont été réalisés,
dans le cadre de la requalification du Boulevard Docteur Bourgarel entre Toulon et La Garde.

Vous soumettez toutefois cet accord aux charges et conditions suivantes :

- la cession de la parcelle s’effectuera au prix de DIX MILLE euros (10 000,00 €),

- les frais d'acte seront pris en charge par la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

- les travaux restant a réaliser sur cette parcelle consisteront uniquement en la réalisation de 4
places de parking comme indiqué dans le plan établi par la Métropole,

- les arbres se situant sur la limite entre les parcelles BK0508 et BK0509 ne seront pas coupés (&
l'extremité Nord-Est de la limite entre ces deux parcelles),

- un mur de souténement sera construit, d'une hauteur suffisante et sur la longueur totale des
travaux de la parcelle BK0508,

- une haie coupe-vue comprenant des arbres et végétaux & croissance rapide (pour le choix
desquels vous demandez a étre consultés) sera édifiée,

- en attendant cette croissance des végétaux, une toile brise-vue opaque sera fournie et installée.

Par la présente, je vous informe que la Métropole accepte ces conditions.

Le service Action Fonciére prendra prochainement contact pour 'élaboration de l'acte de vente.

Je vous prie de croire, Messieurs, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Président, par délegac@i'.ﬂ'
Valérie PAECHT <
Directeur Général des Services Toulon ngvenc(g hbéd:ierranee
4 T T
Hotel de la Métropole 1107 boulevard Henri Fabre 1 CS 30536 183041 TouJon‘Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 ITélécopie : 04 94 93 83 83 [ E-mail : con?oct@mekopole‘fPMjr



arcOpole 830137 BK0509

Foncier

Commune Adresse C. propriétaire

Contenance ’ Surface batie

0140 BD DOCTEUR
2z z
TOULON (830137) 226m Om BOURGAREL. TOULON G17211

Echelle : 1:1000
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Propriétaire(s)

M GAUBERT ALAIN DENIS MARIE-JACQUES

Usufruitier

0152 BD DOCTEUR BOURGAREL 83000
TOULON

M GAUBERT GUILLAUME ANDRE MARIE NORBERTO

Nu-propriétaire

0152 BD DOCTEUR BOURGAREL 83000
TOULON

M GAUBERT JULIEN MARIE FRANCOIS GUSTAVE

Nu-propriétaire

BAT R 0039 RUE LA GRANGE AUX
BELLES 75010 PARIS

M GAUBERT GIACOMO MARIE PIERRE ALAIN

Nu-propriétaire

0152 BD DOCTEUR BOURGAREL 83000
TOULON

Informations d'urbanisme
Zonage(s)(POS ou PLU)
|
u LIE | 100,00%
Information(s)
19 Débit de rejets | 100,00%
19 Débit de rejets 100,00%
99 Aléa retrait gonflement sols argileux 100,00%
g4 Droit de préemption urbain simplifié 100,00%
14 Couloir des voies bruyantes 100,00%
99 Servitude d'Utilité Publique 100,00%
1 =
Servitude(s)
AC1 Monument historique 100,00%
Autre(s)
u U - Slec?teu.rs déja urbanisés Ief secteurs ou les équipements publics e.><istar‘1t§ ou en cours | 100.,00%
| de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions & implanter |
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