

N° DP 23/672

DECISION DU PRESIDENT

22MAP30 - CREATION DU BARREAU DE LA ZI SAINT MARTIN ET REQUALIFICATION DU TRONCON SUD DE LA RUE PHILEMON LAUGIER - COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'avis de la Commission MAPA en date du 20/06/2023,

CONSIDERANT un marché ordinaire relatif à la création du barreau de la ZI Saint Martin et requalification du tronçon sud de la rue Philémon Laugier,

CONSIDERANT que les travaux sont répartis en 6 lots :

Lot(s)	Désignation
01	VRD
02	Eclairage public
03	Espaces verts
04	Réseaux humides
05	Signalisations et mobiliers
06	Bassins

CONSIDERANT que la procédure adaptée a été lancée en date du 21/10/2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 21/11/2022,

CONSIDERANT que 41 dossiers ont été téléchargés et 16 anonymement,

CONSIDERANT que 22 plis ont été déposés dans les délais, représentant 4 offres pour le lot 1, 4 offres pour le lot 2, 4 offres pour le lot 3, 5 offres pour le lot 4, 2 offres pour le lot 5 et 4 offres pour le lot 6,

CONSIDERANT que pour le lot 1, un courrier de précision sur la teneur de l'offre a été envoyé au candidat EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR en date du 28/02/2023 avec une date limite de réponse fixée au 10/03/2023, dont la réponse a été reçue dans les délais et a été analysée,

CONSIDERANT que pour le lot 6, un courrier de précision sur la teneur de l'offre et de demande de régularisation a été envoyé au groupement COLAS France ETABLISSEMENT GENIE CIVIL SUD-EST/SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, en date du 28/02/2023 avec une date limite de réponse fixée au 10/03/2023, dont la réponse a été reçue dans les délais et a été analysée,

CONSIDERANT que pour le lot 6, conformément à l'article 2.3 du règlement de la consultation (RC) relatif aux « variantes », « les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R.2151-8 à R.2151-11 du Code de la Commande Publique, une offre comportant des variantes sur la constitution des bassins tout en garantissant la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage face aux différentes sollicitations. », le candidat SPADA TRAVAUX PUBLICS en modifiant la géométrie du bassin centre n'a pas respecté le RC et le cahier des charges techniques particulières,

CONSIDERANT que des courriers de demande de prolongation de validité des offres ont été envoyés à tous les candidats le 03/05/2023 avec une date limite de réponse fixée au 04/05/2023,

CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient caduque et le lot 3 doit être déclaré sans suite pour motif d'intérêt général,

CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient caduque et le lot 4 doit être déclaré sans suite pour motif d'intérêt général,

CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient caduque et le lot 5 doit être déclaré sans suite pour motif d'intérêt général,

CONSIDERANT que la commission MAPA a émis un avis favorable à la passation du marché avec les sociétés :

- LOT 1 : GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est/ SPADA TP sise à (83087) TOULON,
- LOT 2 : INEO PROVENCE sise à (13797) AIX EN PROVENCE,
- LOT 6 : GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS ; sise à (13156) TARASCON CEDEX,

CONSIDERANT que les sociétés présentent les garanties et capacités, techniques, professionnelles et financières suffisantes,

CONSIDERANT que les sociétés ne seront attributaires des marchés qu'après avoir fourni l'ensemble des pièces fiscales et sociales demandées,

CONSIDERANT qu'à défaut de production de ces pièces dans les délais impartis, les marchés ne pourront pas leur être attribués,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE DIRE que les offres des candidats sont déclarées :

- LOT 6 : groupement COLAS France ETABLISSEMENT GENIE CIVIL SUD-EST/SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, régulière.
- LOT 6 : société SPADA TRAVAUX PUBLICS, pour la variante 1, irrégulière.

ARTICLE 2

DE CONSTATER la recevabilité des candidatures des sociétés :

- LOT 1 : GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est / SPADA TP sise à (83087) TOULON.
- LOT 2 : INEO PROVENCE sise à (13797) AIX EN PROVENCE.
- LOT 6 : GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS/ sise à (13156) TARASCON CEDEX.

ARTICLE 3

DE DECLARER les lots 3,4 et 5 sans suite pour motif d'intérêt général.

ARTICLE 4

DE SIGNER les marchés ainsi que les actes nécessaires à leur exécution avec les sociétés :

- LOT 1 : GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est/ SPADA TP pour un montant de 798 703.10 € HT (310 heures minimum d'insertion).
- LOT 2 : INEO PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de 66 530.40 € HT.
- LOT 6 : GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS pour un montant de 2 437 903.36 € HT (variante 1) (320 heures minimum d'insertion).

ARTICLE 5

DE DIRE que le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 11 mois. Pour chacun des lots, le délai d'exécution des travaux est de neuf mois à compter de l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux.

ARTICLE 6

DE DIRE que les crédits nécessaires à l'exécution de ce marché sont inscrits au budget principal 2023 (et suivants), opération 302 310.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le 11 JUL. 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



