METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
Tou LON &/ 083-248300543-20230711-imc1214784-DE-1-1

P ROVENCE Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023

E g | Date d'affichage : 11/07/2023
MEDITERRANEE

N° DP 23/672 DECISION DU PRESIDENT

22MAP30 - CREATION DU BARREAU DE LA Z| SAINT MARTIN ET
REQUALIFICATION DU TRONCON SUD DE LA RUE PHILEMON
LAUGIER - COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU r'avis de la Commission MAPA en date du 20/06/2023,

CONSIDERANT un marché ordinaire relatif a la création du barreau de la ZI
Saint Martin et requalification du trongon sud de la rue Philémon Laugier,



CONSIDERANT que les travaux sont répartis en 6 lots :

| Lot(s) Désignation |

i 01 VRD |

| 02 Eclairage public |
03 Espaces verts |
04 | Réseaux humides |
05 Signalisations et mobiliers !
06 Bassins ) " =

CONSIDERANT que la procédure adaptée a été lancée en date du 21/10/2022
avec une date limite de remise des offres fixée au 21/11/2022,

CONSIDERANT que 41 dossiers ont été téléchargés et 16 anonymement,

CONSIDERANT que 22 plis ont été déposés dans les délais, représentant 4 offres
pour le lot 1, 4 offres pour le lot 2, 4 offres pour le lot 3, 5 offres pour le lot 4, 2 offres
pour le lot 5 et 4 offres pour le lot 6,

CONSIDERANT que pour le lot 1, un courrier de précision sur la teneur de I'offre a
été envoyé au candidat EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en date du
28/02/2023 avec une date limite de réponse fixée au 10/03/2023, dont la réponse a
été recue dans les délais et a été analysée,

CONSIDERANT que pour le lot 6, un courrier de précision sur la teneur de I'offre
et de demande de régularisation a été envoyé au groupement COLAS France
ETABLISSEMENT GENIE CIVIL SUD-EST/SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, en
date du 28/02/2023 avec une date limite de réponse fixée au 10/03/2023, dont la
reponse a été recue dans les délais et a été analysée,

CONSIDERANT que pour le lot 6, conformément & l'article 2.3 du réglement de la
consultation (RC) relatif aux « variantes », « les candidats doivent présenter une offre
entierement conforme au cahier des charges (solution de base). lls peuvent
également présenter, conformément aux articles R.2151-8 a R.2151-11 du Code de
la Commande Publique, une offre comportant des variantes sur la constitution des
bassins tout en garantissant la stabilité et I'étanchéité de l'ouvrage face aux
différentes sollicitations. », le candidat SPADA TRAVAUX PUBLICS en modifiant la
géométrie du bassin centre n'a pas respecté le RC et le cahier des charges
techniques particuliéres,

CONSIDERANT que des courriers de demande de prolongation de validité des
offres ont été envoyés a tous les candidats le 03/05/2023 avec une date limite de
réponse fixée au 04/05/2023,



CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de
prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient
caduque et le lot 3 doit étre déclaré sans suite pour motif d'intérét général,

CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de
prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient
caduque et le lot 4 doit étre déclaré sans suite pour motif d’intérét général,

CONSIDERANT que suite au refus d'au moins un des soumissionnaires de
prolonger la durée de validité de son offre, la procédure de passation devient
caduque et le lot 5 doit étre déclarée sans suite pour motif d'intérét général,

CONSIDERANT que la commission MAPA a émis un avis favorable a la passation
du marché avec les sociétés :
- LOT 1: GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est/ SPADA TP sise a
(83087) TOULON,
- LOT2:INEO PROVENCE sise a (13797) AIX EN PROVENCE,
- LOT 6: GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE
VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS ; sise a (13156)
TARASCON CEDEX,

CONSIDERANT que les sociétés présentent les garanties et capacités,
techniques, professionnelles et financiéres suffisantes,

CONSIDERANT que les sociétés ne seront attributaires des marchés qu'aprés
avoir fourni 'ensemble des piéces fiscales et sociales demandées,

CONSIDERANT qu’a défaut de production de ces piéces dans les délais impartis,
les marchés ne pourront pas leur étre attribués,

DECIDE

ARTICLE 1

DE DIRE que les offres des candidats sont déclarées :
- LOT 6 : groupement COLAS France ETABLISSEMENT GENIE CIVIL SUD-
EST/SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, réguliére.
- LOT 6 : société SPADA TRAVAUX PUBLICS, pour la variante 1, irréguliére.



ARTICLE 2

DE CONSTATER la recevabilité des candidatures des sociétés :
- LOT 1: GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est / SPADA TP sise a
(83087) TOULON.
- LOT 2: INEO PROVENCE sise a (13797) AIX EN PROVENCE.
- LOT 6: GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE
VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS/ sise a (13156)
TARASCON CEDEX.

ARTICLE 3

DE DECLARER les lots 3,4 et 5 sans suite pour motif d'intérét général.
ARTICLE 4

DE SIGNER les marchés ainsi que les actes nécessaires & leur exécution avec les
sociétés :
- LOT 1: GROUPEMENT COLAS France Territoire Sud Est/ SPADA TP pour
un montant de 798 703.10 € HT (310 heures minimum d'insertion).
- LOT 2: INEO PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant de
66 530.40 € HT.
- LOT 6: GROUPEMENT NGE GENIE CIVIL/GUINTOLI SAS/ SOCIETE
VAROISE DE CONSTRUCTION/ NGE FONDATIONS pour un montant de
2 437 903.36 € HT (variante 1) (320 heures minimum d’insertion).

ARTICLE 5

DE DIRE que le délai global prévu pour I'exécution de 'ensemble des prestations
est de 11 mois. Pour chacun des lots, le délai d’exécution des travaux est de neuf
mois a compter de I'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux.



ARTICLE 6

DE DIRE que les crédits nécessaires a I'exécution de ce marché sont inscrits au
budget principal 2023 (et suivants), opération 302 310.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 11 JUII. 2023

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. ;
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole
Toulon Provence Méditerranée
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